



COMUNE DI CERDA

(Città Metropolitana di Palermo)

3° Settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 382 del Registro Generale.

N. 118 del Registro Uff.

Oggetto:	<p>ERRATA CORRIGE ALLA DETERMINA A CONTRARRE N.203 - R.G. N.606 - DEL 22/11/2022 ATTINENTE LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N.120 COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB. 2.2) DELLA LEGGE N. 108 DEL 2021 PER I LAVORI DI "MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOMORFOLOGICO, CON CONSOLIDAMENTO DELL'ABITATO DELLA PARTE <u>BASSA</u> DI VIA ALDO MORO, IN CERDA (PA)".</p> <p style="text-align: center;">CUP: J94H20000470001 CIG: 94910473C1</p>
----------	---

L'anno 2023, il giorno 28 del mese di Giugno (28/06/2023) presso i locali dell'Ufficio Tecnico del Comune di Cerda siti in Via Roma n. 194;

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE (giusta Determina Sindacale n.675 del 21/12/2018)

PREMESSO che il **Geom. Vincenzo Passafiume** - nominato R.U.P. con Determina Dirigenziale del Responsabile del III settore del Comune di Cerda n.147 – R.G n.372 - del 07-07-2021, ai sensi dell'art 31 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto;

VISTA la Determina a Contrarre n.203 - R.G. n.606 - del 22/11/2022 attinente la procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n.120 così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2) della Legge n. 108 del 2021 per i lavori di "Mitigazione del rischio geomorfologico, con consolidamento dell'abitato della parte BASSA di via Aldo Moro, in Cerda (PA)".

PRESO ATTO che con il precitato atto si procedeva altresì a :

- **Di APPROVARE** la documentazione di gara, la lettera di invito/disciplinare e relativi allegati
- **Di INDIRE** una gara d'appalto per i lavori di *"Mitigazione del rischio geomorfologico, con consolidamento dell'abitato della parte bassa di via Aldo Moro, in Cerda (PA)"*;
- **Di CONTRARRE** ai sensi dell'art.32 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., mediante affidamento di cui all'art.1 comma 2 lett. b) del Legge 120/2020;
- **Di AVVALERSI** di ASMEL CONSORTILE scarl per le attività indicate all'art.3, comma 1 lett.m) del D.Lgs. n.50/2016 ai sensi del comma 1.2 dell'art.52 del D.L. 77/2021 e dell'art. 37 comma 4 del Codice dei Contratti;

- **Di DARE ATTO** che i costi delle attività di gara svolte da ASMEL Consortile, determinati come stabilito dal vigente "Regolamento Operativo dei servizi ASMECOMM" (paragrafo 4), ammontano ad € 5.575,62 oltre IVA per un totale di € 6.802,26;
- **Di DARE ATTO** che la spesa è finanziata con contributo del Ministero dell'Interno;
- **Di IMPEGNARE** per l'affidamento dei lavori la somma complessiva pari ad € 680.226,00 IVA inclusa distinta al Cap. 72111 - 08.01-2.02.01.09.014 del bilancio 2020-2022 esercizio 2022.
- **Di IMPEGNARE** le somme occorrenti per il pagamento del contributo dovuto all'ANAC,
- **Di IMPEGNARE** le somme per l'attività di C.U.C. svolte da ASMEL Consortile,

Rilevato che l'impegno di spesa assunto riporta errate indicazioni nell'importo delle somme per le attività di C.U.C.;

Che pertanto, per quanto sopra riportato necessita procedere alla correzione della imputazione e dei relativi impegni di spesa;

Rilevato che ai sensi dell'art.29 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. tutti gli atti relativi alla procedura in argomento sono stati pubblicati ed aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", applicando le disposizioni di cui al D.Lgs 33/2014;

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

Visto il D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

Vista la L.R. n. 12/2011 come modificata dalla L.R. n. 8/2016;

Visto l'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato

DETERMINA

- **Di APPROVARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **Di CONFERMARE** il dispositivo riportato nella citata Determina a Contrarre n.203 - R.G. n.606 - del 22/11/2022 attinente la procedura negoziata per i lavori di "Mitigazione del rischio geomorfologico, con consolidamento dell'abitato della parte BASSA di via Aldo Moro, in Cerda (PA)", non modificato dal presente atto;
- **Di DARE ATTO** che i costi delle attività di gara svolte da ASMEL Consortile, determinati come stabilito dal vigente "Regolamento Operativo dei servizi ASMECOMM" (paragrafo 4), ammontano ad € 5.575,62 oltre IVA per un totale di € 6.802,26;
- **Di OBBLIGARSI** a riversare, prima della stipula del contratto con l'aggiudicatario, ad ASMEL Consortile l'importo relativo alle attività svolte, che risultano complessivamente pari a € 5.575,62 oltre IVA per un di € 6.802,26;
- **Di IMPEGNARE** per l'affidamento dei lavori la somma complessiva pari ad € 462.215,41 IVA inclusa distinta al Cap.72111 - 08.01-2.02.01.09.014 del bilancio 2020-2022 esercizio 2022,(post Determina III° Settore di Aggiudicazione Efficace n.94 -R.G. n.314 - del 15/05/2023 alla ditta SAN MICHELE COSTRUZIONI srl.);

- **Di IMPEGNARE** le somme occorrenti per il pagamento del contributo dovuto all'ANAC, pari ad € 225,00, previste tra le somme a disposizione dell'amministrazione del quadro economico del progetto approvato, al Cap.72111 – 08.01_2.02.01.09.014 del bilancio 2020-2022 esercizio 2021;
- **Di IMPEGNARE** le somme per l'attività di C.U.C. svolte da ASMEL Consortile, determinati nelle modalità stabilite dal vigente "Regolamento Operativo" di € 5.575,62 oltre IVA per un totale di € 6.802,26 al Cap.72111 – 08.01_2.02.01.09.014 del bilancio 2020-2022 esercizio 2021;
- **Di DARE MANDATO** al Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Vincenzo Passafiume, di provvedere a tutti gli atti consequenziali e dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Passafiume Vincenzo

Il Responsabile del III° Settore
Geom. Giuseppe Chiappone

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Settore Economico-Finanziario

Impegno n. 634-04/634-17/634-13/204

Cerda li 04 LUG. 2023

Il Responsabile del 2° Settore
Salvatore Rag. Federico