



# COMUNE DI CERDA

Città metropolitana di Palermo

Sistemazione displuvio acqua piovana in C/da Vignazza  
Realizzazione grata displuvio acque piovane in Via Interbartolo  
Sistemazione Tubazione ARMCO per incanalamento  
acque piovane in Cda Zingara

## ELABORATI CONTENUTI NELLA PRESENTE TAVOLA:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> RELAZIONE TECNICA  | <input checked="" type="checkbox"/> COMPUTO METRICO |
| <input type="checkbox"/> ELABORATI GRAFICI  | <input type="checkbox"/> QUADRO ECONOMICO           |
| <input type="checkbox"/> ELENCO PREZZI      | _____   |
| <input type="checkbox"/> ANALISI DEI PREZZI | _____   |

## PROGETTO

TAV. N°

**3**

SCALE VARE

STAZIONE APPALTANTE  
COMUNE DI CERDA

IL RUP

IL PROGETTISTA

L'IMPRESA

*[Signature]*  
L' Istitutore Direttivo Tecnico  
(Geom. Salvatore V. Macci Spalla)

Comune di Comune di Cerda

Provincia

Palermo

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**OGGETTO**

Sistemazione displuvio acqua piovana in C/da Vignazza - Realizzazione grata displuvio acque piovane in Via Interbartolo - Sistemazione Tubazione ARMCO per incanalamento acque piovane in Cda Zingara

**COMMITTENTE**

Comune di Cerda

Il Progettista  
Costruttore Direttivo Tecnico  
(Geoff. Salvatore M. Mucci Spalla)




















RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
	1			35.133,95
	1		35.133,95	
C.da Vignazza	1	13.873,08		
Via interbartolo	3	8.711,14		
Piazza Papa Giovanni	7	12.549,73		
<b>SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA</b>				<b>€ 35.133,95</b>
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (4,9518% sui lavori)			1.739,76	
Costo netto manodopera incluso nei lavori			5.084,81	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	a detrarre		6.824,57	€ 6.824,57
				€ 28.309,38
<b>Importo complessivo dei lavori</b>				<b>€ 35.133,95</b>

Comune di Cerda li 27/12/2024

Il Progettista


 Ingegnere Direttore Tecnico  
 (Geom.) Salvatore Muscatelli (Spalla)